ATAM
ARCHITECTURE & MANAGEMENT

ATAM
ARCHITECTURE &MANAGEMENT S.A.R.L.

35, Rue Victor Hugo L-4140 Esch-sur-Alzette
Grand - Duché de Luxembourg
T: +352 20 28 70 00 **M:** +352 691 66 55 59
E: project@atam.lu

Client
Mr. Usman Ramay

Adresse projet:
6, rue du Cimetière
L-7313 Heisdorf

OFFRE / CONTRAT

Date d'émission: 12.06.2025

Pr

Service de gestion:
FRAIS DE TRAVAUX :
450.000,00Euro htva.
Prix estimé sans finitions

A: Préparations
-Analyse quantités selon corps de métier
-Descriptif de travaux
-Visite et clarification de travaux à réaliser
-Estimation des coûts avec liste de travaux
-Estimation surfaces
-Modifications de projet pour exécution
-Plans d'exécution selon nécessite
-Plan d'installation chantier
-Visites sur place
-Analyse surface de projets
-Appel d'offres travaux selon descriptif
-Analyse offres et choix sociétés
-Etablissement d'un planning des travaux
-Visites sur places avec divers sociétés
-Contact administrations si nécessaire
-Analyse plan d'ingénieur

B: Surveillance & Contrôle :
-Organisation début chantier
-Visites sur places
-Contact et gestion sociétés
-Rapport de visites plus importantes
-Suivi travaux
-Suivi budget client
-Contrôle facturations et confirmation avant paiement des factures
-Réceptions finales avec sociétés et client avant remise des clés
-Suivi finalisations

Signature et acceptation de l'offre:

Total Ht.	**46.000,00€**
TVA. (17 %)	**7.820,00€**
Total TTC.	**53.820,00€**

es
ta

tions principales à fournir pour le service de gestion de projet et suivi de chantier:

-Projet d'exécution et divers détails nécessaires.
-Planning des travaux.
-Préparation aux demandes d'offres et descriptifs suivants corps de métiers.
-Direction générale de l'exécution du projet et vérification.
-Suivi budget et contrôle facturations.
-Réception et assistance pour le maître d'ouvrage.

Modifications et Augmentation de la mission de l'architecte:

Toute augmentation de la mission ou aggravation de la responsabilité de l'architecte, toute remise en cause du programme ou du calendrier de réalisation, toute modification de projet, même partielle, des documents approuvés, demandée par le maître d'ouvrage, emportera une augmentation du montant des honoraires à proportion des études et autres interventions qui s'avéreront nécessaires à la satisfaction de l'architecte.

Les travaux suivants font partie du projet et de la mission de suivi de chantier et de projet:

-Protection de chantier
-Démolition divers extérieure et intérieure
-Gros œuvre et fondations
-Alentours
-Travaux d'étanchéité toiture plate
-Menuiserie extérieur
-Façade
-Divers travaux nécessaires:

S'agissant d'une maison existante divers imprévu peuvent apparaitre et peuvent éventuellement être rajouté sur les prestations de services ou de travaux, n'étant pas visibles d'avance mais qui sont nécessaire pour le bon déroulement de chantier.

Montant des honoraires selon % indiqué pour chaque type de travaux:

Coûts d'honoraires: 34.000,00 Euro htva.

Les honoraires finales seront indiqué dans le contrat après l'établissement de l'estimation des coûts des travaux.

Budget du maître d'ouvrage: Euro htva.

Budget provisoire estimé sans pre-estimation:

450.000,00Euro htva. Prix estimé sans finitions

(L'estimation des coûts de travaux sera indiqué dans le contrat entre les deux parties.

Modalités de paiements:

1. **60% à l'acceptation de l'offre et convention de la mission de gestion de projet et chantier**
2. **15 % pendant l'analyse des offres et choix de sociétés**
3. **15 % à l'achèvement des travaux principaux**
4. **10% à la finalisation du projet**

Ces modalités de paiement figureront aussi dans le contrat entre ATAM Architecture et Management et le Client.
Cette offre vaut contrat et acceptation de l'offre et des modalités de paiements.

Descriptif des premières étapes à entamer:

1.Etats de lieux des maisons avoisinantes et de la maison existante.
(Etats de lieux sera facturé à parts)

2.Plan d'ingénieur statique par le bureau d'étude en ingénierie pour l'annexe près de l'entrée.
(Plan d'ingénieur sera facturé à parts)

3.Expertise amiante avant travaux.
(Expertise sera facturé à parts)

4.Coordinateur sécurité au chantier.
(Si nécessaire à voir, ITM pourra demande un coordinateur)

Ce descriptif est un guide pour les premières étapes d'organisation de ce projet, ici ne figurent pas toutes les étapes.

Les prochaines étapes figurèrent dans le planning de projet et seront remis au Client aussi. Le planning sera élaboré en étroite collaboration avec les différents corps de métiers et leurs disponibilités.

Signature/Cachet Client ou personne ayant droit de signature:

Mr. Usman Ramay

Mr. Almir Trubljanin, Architecte
ATAM ARCHITECTURE & MANAGEMENT S.A.R.L.

Remarque:
Pour le droit de signature, une procuration est à joindre dès signature de l'offre.